

**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE
DOCTOR MORA, GTO.**

MDM/DCyA/A16/2025 Fallo de Adjudicación 04 de septiembre de 2025

ACTA MDM/DCyA/A16/2025

Fallo de la adjudicación con cotización a 3 proveedores

En la ciudad de Doctor Mora, Guanajuato, dentro de las instalaciones del Cabildo Municipal y siendo las 11:00 horas del día jueves 04 de septiembre de 2025. Se da inicio al desahogo del Acta MDM/DCyA/A16/2025 Apertura de Fallo de Adjudicación, bajo orden del día propuesto.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Se procede a pasar lista de asistencia:

Con Voz y Voto:

Dirección de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto.	Lic. Miriam Núñez Morones. Directora	Presente
Oficialía Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto.	C. Albino Zarazúa Pichardo Oficial Mayor	Presente

Con voz:

Contraloría Municipal del Municipio de Doctor Mora, Gto.	Lic. Everardo Cárdenas Jiménez Contralor Municipal	Presente
--	---	----------

Lo anterior en apego a los Artículos 136 y 195 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.



Una vez verificado que existe el Quórum legal, se declara formalmente abierta la reunión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

I.	Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
II.	Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
III.	Presentación de los cuadros comparativos de aspectos técnicos y oferta económica, para llevar a cabo el Arrendamiento de maquinaria para revestimiento de 4,900 metros de camino Tepetate a Negritas en el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato ; por medio del procedimiento de Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores. Para su análisis y fallo correspondientes.
IV.	Asuntos Generales
V.	Clausura de Reunión.

La directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., Lic. Miriam Núñez Morones pregunta a los presentes si tuvieran algún asunto general que deseen incluir.

No habiendo asuntos generales que tratar, la directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., somete a votación de los presentes el orden del día propuesto.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de Votos de los presentes, el Orden del Día, propuesto.

III. Presentación de los cuadros comparativos de aspectos técnicos y oferta económica para llevar a cabo el **Arrendamiento de maquinaria para revestimiento de 4,900 metros de camino Tepetate a Negritas en el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato**; por medio del procedimiento de Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores. Para su análisis y fallo correspondientes.

La Lic. Miriam Núñez Morones, directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., solicita al área de Oficialía Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto., la presentación del cuadro o tabla de aspectos técnicos específicos, al igual se presenta la tabla comparativa de precios.

Acto seguido se procede a realizar la presentación de cuadros o tablas comparativas técnicas y económicas, para llevar a cabo el **Arrendamiento de maquinaria para revestimiento de 4,900 metros de camino Tepetate a Negritas en el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.** En la que participan con sus ofertas los proveedores:

1. **IVAN OSVALDO CHAVERO ALDAPE**
2. **JESÚS MARTÍNEZ RUÍZ**
3. **JOSÉ MARTÍN RÍOS RIVERA**

TABLA COMPARATIVA DE ASPECTOS TÉCNICOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REVESTIMIENTO DE 4,900 METROS DE CAMINO TEPETATE A NEGRITAS EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GUANAJUATO.



OFICIALÍA
MAYOR
Doctor Mora



Tabla comparativa técnica para arrendamiento			
	PROYECTO Y CONTRUCCION OBRA CIVIL MARZ	"RENTA DE MAQUINARIA LA REDONDA" JOSE MARTIN RIOS RIVERA	ING. IVAN CHAVERO ALDAPE
	Revestido de 4900 metros de camino a base de tepetate de un aspersor uniforme de 10 cm en el cual se utilizará una excavadora Caterpillar 323 para la extracción del tepetate y la carga, también camiones de volteo de 14 m3 para el transporte del material, Motoniveladora Komatsu para extender el material y nivelarlo, Pipa de 10 mil litros para hidratar el material y poder compactar con un Vibro compactador Caterpillar. Los trabajos a realizar incluirán una garantía por vicios ocultos de un año a partir de la entrega de los trabajos al municipio. Motoniveladora 9 días, Vibro compactador 9 días, Pipa 10,000 lts 11 días, Excavadora 12 días, Camión volteo 14m3 11 días y Camión volteo 14m3 11 días.	Revestimiento de camino de terracería a base de tepetate consolidado, de 10 cm de espesor en el cual se utilizará la siguiente maquinaria para su abundamiento, conformación, tendido, nivelado y compactado: motoniveladora Caterpillar 140 G, Vibro compactador Dynapac CA25, Pipa de 10,000 litro, Excavadora Caterpillar, Camión volteo 14 m3, Incluye trabajos preliminares, así como conformación de cuentas del mismo material. De igual manera incluye garantía por trabajos a partir de su entrega al municipio. Se realizará 4,900 metros lineales de revestimiento. Motoniveladora 9 días, Vibro compactador 9 días, Pipa 10,000 lts 11 días, Excavadora 12 días, Camión volteo 14m3 11 días y Camión volteo 14m3 11 días.	Suministro y colocación de tepetate consolidado, de 10cm de espesor para revestimiento del camino Tepetate a Negritas con calidad subrasante compactado 90% en el cual se utiliza la siguiente maquinaria para su abundamiento, conformación tendido, nivelado y compactado: Motoniveladora Caterpillar 140 G, Vibro compactador Dynapac CA25, Pipa de 10,000 litros, Excavadora Caterpillar, Camión Volteo 14m3. incluyendo garantía de los trabajos por un año. Motoniveladora 9 días, Vibro compactador 9 días, Pipa 10,000 lts 11 días, Excavadora 12 días, Camión volteo 14m3 11 días y Camión volteo 14m3 11 días.pP
Fecha de cotización.	29 de agosto	29 de agosto	29 de agosto
Vigencia de precios.	60 días	60 días	60 días
Tiempo establecido.	30 días	30 días	30 días

Elaboró



Revisó

Lic. Miriam Vázquez Morales
Directora de Compras y Adquisiciones

El Área requirente representada por el C. Albino Zarazúa Pichardo, Oficial Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto., señala que las especificaciones técnicas de cada una de las propuestas, que presentan en sus ofertas los proveedores **IVAN OSVALDO CHAVERO ALDAPE, JESÚS MARTÍNEZ RUÍZ y JOSÉ MARTIN RIOS RIVERA**, para el **Arrendamiento de maquinaria para revestimiento de 4,900 metros de camino Tepetate a Negritas en el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato. CUMPLEN** con lo solicitado por el Área.

La partida presupuestal cuenta con solvencia económica para realizar dicho arrendamiento y es la siguiente:

Partida; **1525811100-31111-14-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.**
Con un monto de \$820,000.00 (Ochocientos veinte mil pesos 00/100 M.N.).


Posteriormente la Lic. Miriam Núñez Morones, directora de Compras y Adquisiciones hace la presentación de la tabla comparativa de contiene las ofertas económicas de los proveedores mencionados anteriormente; quedando la siguiente comparativa:

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REVESTIMIENTO DE 4,900 METROS DE CAMINO TEPETATE A NEGRITAS EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GUANAJUATO.

Tabla comparativa de precios de el arrendamiento de maquinaria para revestimiento de 4,900 metros de camino Tepetate a Negritas en el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

PARTIDA	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	JOSÉ MARTÍN RÍOS RIVERA	IVAN OSVALDO CHAVERO ALDAPE	JESÚS MARTÍNEZ RUÍZ	PRECIO CONVENIENTE (RANGO INFERIOR)	PRECIO NO ACEPTABLE (RANGO SUPERIOR)
1	Arrendamiento de maquinaria: 9 días de Niveladora; 9 días de Vibrocompactador; 11 días de pipa; 12 días de Excavadora; 11 días de camión de volteo y 11 días de camión de volteo.	Revestimiento de camino de terracería a base de tepetate consolidado, de 10 cm. de espesor en el cual se utilizará la maquinaria para su abundamiento, conformación, tendido, nivelado y compactado. Se realizarán 4,900 metros de revestimiento, de camino Tepetate a Negritas en el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.	\$ 400,000.00	\$ 548,000.09	\$ 570,300.00	\$ 303,840.02	\$ 557,040.01
		FECHA DE CITACIÓN	29 DE AGOSTO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025		
		VIGENCIA DE PRECIOS	60 DÍAS	60 DÍAS	60 DÍAS		
		TIEMPO DE ENTREGA	30 DÍAS	60 DÍAS	30 DÍAS		

ELABORÓ
Lic. Miriam Núñez Morones
Directora de Compras y Adquisiciones



ACUERDO: El área de Compras y adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., y el área de Oficialía Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto., representadas por sus titulares determinan por unanimidad de votos de los presentes, realizar la adjudicación del total de los materiales incluidos en la partida 1, con el proveedor **José Martín Ríos Rivera, por la cantidad total de \$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), para el Arrendamiento de maquinaria para revestimiento de 4,900 metros de camino Tepetate a Negritas en el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato,** por ser la mejor oferta para el Municipio de Doctor Mora, Gto., y que cumple con requerimientos técnicos solicitados por el área y que garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas solicitadas.

Por lo que en el uso de la voz el C. Albino Zarazúa Pichardo, Oficial Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto., le solicita a la Lic. Miriam Núñez Morones, directora del área de Compras y Adquisiciones turne al Área Jurídica la información necesaria y se elabore el contrato entre el proveedor ganador de la Licitación en cumplimiento con la normatividad que marca el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.


IV. ASUNTOS GENERALES

No se registraron asuntos generales.

V. CLAUSURA DE LA REUNION

Una vez desahogados todos los puntos del orden del día, se declara formalmente terminada la reunión **MDM/DCyA/A16/2025** y como válidos los acuerdos tomados en ella siendo las 11:30 hrs. (Once y media del día) de la misma fecha de su inicio.


Se levanta la presente en los términos expresos firmada al calce y margen de los asistentes, la directora de Compras y Adquisiciones, el Oficial Mayor y el Contralor Municipal.



Con Voz y Voto:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Directora de Compras y Adquisiciones	Lic. Miriam Núñez Morones.	 
Oficial Mayor	C. Albino Zarazúa Pichardo.	 

Con voz:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Contralor Municipal	Lic. Everardo Cárdenas Jiménez	 

Esta hoja forma parte del **ACTA MDM/DCyA/A16/2025 FALLO DE LA ADJUDICACIÓN CON COTIZACIÓN A 3 PROVEEDORES** de la Dirección de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto, de fecha **04 de septiembre de 2025**.

----- FIN DEL ACTA -----