

**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO
DE DOCTOR MORA, GTO.**
MDM/DCyA/A24/2025 Fallo de Adjudicación 7 de noviembre de 2025

ACTA MDM/DCyA/A24/2025

Fallo de la adjudicación con cotización a 3 proveedores

En la ciudad de Doctor Mora, Guanajuato, dentro de las instalaciones del Cabildo Municipal y siendo las 2:00 p.m. del día viernes 7 de noviembre de 2025. Se da inicio al desahogo del Acta MDM/DCyA/A24/2025 Apertura de Fallo de Adjudicación, bajo orden del día propuesto.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Se procede a pasar lista de asistencia:

Con Voz y Voto:

Dirección de Compras y adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto.	Lic. Miriam Núñez Morones. Directora	Presente
Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Doctor Mora, Gto.	Lic. Juan Marcos Chávez Cárdenas Director	Presente

Con voz:

Contraloría Municipal del Municipio de Doctor Mora, Gto.	Lic. Everardo Cárdenas Jiménez Contralor Municipal	Presente
--	---	----------

Lo anterior en apego a los Artículos 136 y 195 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

Una vez verificado que existe el Quórum legal, se declara formalmente abierta la reunión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

I.	Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
II.	Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
III.	Presentación de los cuadros comparativos de aspectos técnicos y oferta económica, para llevar a cabo la adquisición de 39 módulos de tortillería para el programa denominado "FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA"; por medio del procedimiento de Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores. Para su análisis y fallo correspondientes.
IV.	Asuntos Generales
V.	Clausura de Reunión.

La directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., Lic. Miriam Núñez Morones pregunta a los presentes si tuvieran algún asunto general que deseen incluir.

No habiendo asuntos generales que tratar, la directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., somete a votación de los presentes el orden del día propuesto.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de Votos de los presentes, el Orden del Día, propuesto.

III. Presentación de los cuadros comparativos de aspectos técnicos y oferta económica para llevar a cabo la **adquisición de 39 módulos de tortillería para el programa denominado "FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA"**; por medio del procedimiento de Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores. Para su análisis y fallo correspondientes.

La Lic. Miriam Núñez Morones, directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., solicita al área de Desarrollo Rural del Municipio de Doctor Mora, Gto., la presentación del cuadro o tabla de aspectos técnicos específicos, al igual se presenta la tabla comparativa de precios.

Acto seguido se procede a realizar la presentación de cuadros o tablas comparativas técnicas y económicas, para llevar a cabo la **adquisición de 39 módulos de tortillería para el programa denominado "FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA"**. En la que participan con sus ofertas los proveedores:

1. **Luis Ángel Chávez Badillo.**
2. **Federico González Gutiérrez.**
3. **SDI Consultores y Proyectos S.A. de C.V.**

TABLA COMPARATIVA DE ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ADQUISICIÓN DE 39 MÓDULOS DE TORTILLERÍA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA".



TABLA COMPARATIVA
ASPECTOS TÉCNICOS
PARA LA ADQUISICIÓN DE
39 MÓDULOS DE TORTILERÍA
PARA EL PROGRAMA
"FAMILIA PRODUCTIVA"

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	FECHA DE COTIZACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE ENTREGA	VIGENCIA DE COTIZACIÓN
LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO (COMERCIALIZADORA CHÁVEZ)	Incluye: • Comal tortillero redondo de 80 cm diámetro /plancha en acero al carbon calibre 12. • Tanque de 30 kg con regulador de alta presión. • Manguera de 3 mts. • Molino manual para masa /c/masadora y mango de madera. • Prensa metálica cuadrada para tortilla artesanal. Características específicas: • Comal de GAS. • 1 placa Calibre 12 80cm de diámetro • 1 base para Comal • Quemador de 8 brazos 50cm de diámetro. • Pintado al horno. • 3 patas para sostener la base (altura total 85cm). • 1 gancho para ajustar el comal. • Durable y de fácil instalación.	03 de noviembre de 2025	15 días	Estos precios son sin costo extra por flete al municipio de Doctor Mora	60 días
FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ (COMERCIALIZADORA Y ENERGÍAS RENOVABLES GONZÁLEZ)	Módulo de tortillería: comal tortillero redondo de 80 cm diámetro /plancha en acero al carbon calibre 12, tanque de 30 kg con regulador de alta presión y manguera de 3 mts, molino manual para masa /c/masadora y mango de madera y prensa metálica cuadrada para tortilla artesanal. Incluye: • Comal tortillero redondo de 80 cm diámetro /plancha en acero al carbon calibre 12. • Tanque de 30 kg con regulador de alta presión. • Manguera de 3 mts. • Molino manual para masa /c/masadora y mango de madera. • Prensa metálica cuadrada para tortilla artesanal. • Características específicas: • Comal de GAS. • 1 placa Calibre 12 80cm de diámetro • 1 base para Comal • Quemador de 8 brazos 50cm de diámetro. • Pintado al horno. • 3 patas para sostener la base (altura total 85cm). • 1 gancho para ajustar el comal. • Durable y de fácil instalación.	03 de noviembre de 2025	15 días	Sin costo extra por flete	60 días
ADELA SAMANTHA DAVALOS ANAYA (SDI CONSULTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.)		03 de noviembre de 2025	Inmediata	Incluye flete al Municipio de Doctor Mora	60 días



Lic. Juan Marcos Chávez Cárdenas
Director de Desarrollo Rural

Doctor Mora, Guanajuato, a 05 de noviembre de 2025
"Seguimos Avanzando con Honestidad"

REVISÓ

Lic. Miriam Nuñez Morones
Directora de compras y adquisiciones

El Área requirente representada por el Lic. Juan Marcos Chávez Cárdenas, director de Desarrollo Rural del Municipio de Doctor Mora, Gto., señala que las especificaciones técnicas de cada una de las propuestas, que presentan en sus ofertas los proveedores **Luis Ángel Chávez Badillo, Federico González Gutiérrez y SDI Consultores y proyectos S.A. de C.V., para la adquisición de 39 módulos de tortillería para el programa denominado "FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA". CUMPLEN** con lo solicitado por el Área.

Las partidas presupuestales cuentan con solvencia económica para realizar dicha adquisición siendo las siguientes:

Partida; **2625911100-31111-19-4156 transferencias para la inversión pública (PROGRAMA FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA)** que corresponde a la aportación estatal.

Partida; **1125100000-31111-19-4156 transferencias para la inversión pública (PROGRAMA FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA)** que corresponde a la aportación municipal.

Partida; **1525811100-31111-19-4156 transferencias para la inversión pública (PROGRAMA FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA)** que corresponde a la aportación municipal.

Partida; **1725913100-31111-19-4156 transferencias para la inversión pública (PROGRAMA FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA)** que corresponde a la aportación de beneficiarios.

Posteriormente la Lic. Miriam Núñez Morones, directora de Compras y Adquisiciones hace la presentación de la tabla comparativa de contiene las ofertas económicas de los proveedores mencionados anteriormente; quedando la siguiente comparativa:

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 39 MÓDULOS DE TORTILLERÍA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA".

Tabla comparativa de precios para la adquisición de 39 módulos de tortillería para el programa denominado "FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA".

PARTIDA	SERVICIO	DESCRIPCION	Luis Ángel Chávez Basilio	Imberto González Gutiérrez	SDI Consultores y Proyectos S.A. de C.V.	PRECIO CONVENIENTE (RANGO INTERMIO)	PRECIO NO ACEPTABLE (RANGO SUPERIOR)
1	39 módulos de tortillería	COMAL TORTILLERO REDONDO DE 52 CM DIAMETRO C/ PLANCHAS EN ACERO AL CARBÓN CALIBRE 12 TANQUE DE 30 KG CON REGULADOR DE ALTA PRESIÓN Y MANIVELA DE 3 MTs. MOLINO MANUAL PARA MADERA C/ MANIVELA Y MANDO DE MADERA Y PRENSA METÁLICA CUADRADA PARA TORTILLERÍA ARTESANAL	\$ 265,350.00	\$ 260,488.00	\$ 265,200.00	\$ 166,415.44	\$ 305,687.44
		VIGENCIA DE PRECIOS	60 días	60 días	60 días		
		TIEMPO DE ENTREGA	15 días	15 días	inmediata		
		FORMA DE PAGO	Contro entrega	Contro entrega	Contro entrega		
		FLETE INCLUIDO	SI	SI	SI		
		GARANTÍA	De por vida	2 meses	1 año		

ELABORÓ: 
Luis Ángel Chávez Basilio
Directora de Compras y Adquisiciones

REVISÓ: 
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

ACUERDO: El área de Compras y adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., y el área de Desarrollo Rural del Municipio de Doctor Mora, Gto., representadas por sus titulares determinan por unanimidad de votos de los presentes, realizar la adjudicación del total de los materiales incluidos en la partida 1, con el proveedor **SDI Consultores y Proyectos S.A. de C.V. por la cantidad total de \$265,200.00 (Doscientos sesenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de 39 módulos de tortillería para el programa denominado "FAMILIA PRODUCTIVA SEGUNDA ETAPA"**, por ser la mejor oferta para el Municipio de Doctor Mora, Gto y que cumple con requerimientos técnicos solicitados por el área y que garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas solicitadas.

Por lo que en el uso de la voz el Lic. Juan Marcos Chávez Cárdenas, Director de Desarrollo Rural del Municipio de Doctor Mora, Gto., le solicita a la Lic. Miriam Núñez Morones, directora del área de Compras y Adquisiciones turne al Área Jurídica la información necesaria y se elabore el contrato entre el proveedor ganador de la Licitación en cumplimiento con la normatividad que marca el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

IV. ASUNTOS GENERALES


No se registraron asuntos generales.

V. CLAUSURA DE LA REUNION


Una vez desahogados todos los puntos del orden del día, se declara formalmente terminada la reunión **MDM/DCyA/A24/2025** y como válidos los acuerdos tomados en ella siendo las 2:30 hrs. (Dos y media de la tarde) de la misma fecha de su inicio.

Se levanta la presente en los términos expresos firmada al calce y margen de los asistentes, la directora de Compras y Adquisiciones, el director de Desarrollo Rural y el Contralor Municipal.

Con Voz y Voto

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Directora de Compras y Adquisiciones	Lic. Miriam Núñez Morones.	 
Director de Desarrollo Rural	Lic. Juan Marcos Chávez Cárdenas	 

Con voz:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Contralor Municipal	Lic. Everardo Cárdenas Jiménez	 

Esta hoja forma parte del **ACTA MDM/DCyA/A24/2025 FALLO DE LA ADJUDICACIÓN CON COTIZACIÓN A 3 PROVEEDORES** de la Dirección de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto, de fecha **7 de noviembre de 2025**.

----- FIN DEL ACTA -----