

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO
DE DOCTOR MORA, GTO.
MDM/DCyA/A20/2025 Fallo de Adjudicación 21 de octubre de 2025

ACTA MDM/DCyA/A20/2025

Fallo de la adjudicación con cotización a 3 proveedores

En la ciudad de Doctor Mora, Guanajuato, dentro de las instalaciones del Cabildo Municipal y siendo las 12:00 horas del día martes 21 de octubre de 2025. Se da inicio al desahogo del Acta MDM/DCyA/A20/2025 Apertura de Fallo de Adjudicación, bajo orden del día propuesto.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Se procede a pasar lista de asistencia:

Con Voz y Voto:

Dirección de compras y adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto.	Lic. Miriam Núñez Morones. Directora	Presente
Oficialía Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto.	C. Albino Zarazúa Pichardo Oficial Mayor	Presente

Con voz:

Contraloría del Municipio de Doctor Mora, Gto.	Lic. Everardo Cárdenas Jiménez. Contralor Municipal	Presente
--	--	----------

Lo anterior en apego a los Artículos 136 y 195 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

Una vez verificado que existe el Quórum legal, se declara formalmente abierta la reunión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

I.	Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
II.	Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
III.	Presentación de los cuadros comparativos de aspectos técnicos y oferta económica, para llevar a cabo la adquisición de 1030 bultos de 25 kg de asfalto en frío para baches; por medio del procedimiento de Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores. Para su análisis y fallo correspondientes.
IV.	Asuntos Generales
V.	Clausura de Reunión.

La directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., Lic. Miriam Núñez Morones pregunta a los presentes si tuvieran algún asunto general que deseen incluir.

No habiendo asuntos generales que tratar, la directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., somete a votación de los presentes el orden del día propuesto.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de Votos de los presentes, el Orden del Día, propuesto.

III. Presentación de los cuadros comparativos de aspectos técnicos y oferta económica para llevar a cabo la **adquisición de 1030 bultos de 25 kg de asfalto en frío para baches**; por medio del procedimiento de Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores. Para su análisis y fallo correspondientes.

La Lic. Miriam Núñez Morones, directora de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., solicita al área de Oficialía Mayor de Doctor Mora, Gto., la presentación del cuadro o tabla de aspectos técnicos específicos, al igual se presenta la tabla comparativa de precios.

Acto seguido se procede a realizar la presentación de cuadros o tablas comparativas técnicas y económicas, para llevar a cabo la **adquisición de 1030 bultos de 25 kg de asfalto en frío para baches**. En la que participan con sus ofertas los proveedores:

1. **AXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
2. **COMERCIALIZADORA MEXQRO S.A. DE C.V.**
3. **CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CYMMEX.**

TABLA COMPARATIVA DE ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ADQUISICIÓN DE 1030 BULTOS DE 25 KG DE ASFALTO EN FRÍO PARA BACHES.

PROVEEDORES DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHES

	AXA CONSTRUCCIONES	COMERCIALIZADORA MEXORO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CYMMEX
REQUERIMIENTO	Mezcla asfáltica modificada con aditivo promotor de adherencia tipo ADPMF-81 con proceso de fabricación en caliente, entre 80°C y 110°C y colocación en frío, con un contenido asfáltico (EKBE-G4-22) entre el 5.0 y 5.5%, elaborada con un agregado pétreo de 1/2" a finos. La mezcla asfáltica debe tener funcionalidad en cualquier condición climatológica, no debe requerir la aplicación de liga, ni sellarse después de ser aplicada, se podrá abrir a la circulación inmediatamente después de ser aplicada. Deberá poder almacenarse durante 12 meses en la intemperie sin perder en ningún momento su color negro brillante húmedo. Encastada, pesado y cosido por medios mecánicos, presentado en costales de 25 kilos, elaborados en material de rafia plastificada de 45 x 68 centímetros.	Mezcla asfáltica modificada con aditivo promotor de adherencia tipo ADPMF-81 con proceso de fabricación en caliente, entre 80°C y 110°C y colocación en frío, con un contenido asfáltico (EKBE-G4-22) entre el 5.0 y 5.5%, elaborada con un agregado pétreo de 1/2" a finos. La mezcla asfáltica debe tener funcionalidad en cualquier condición climatológica, no debe requerir la aplicación de liga, ni sellarse después de ser aplicada, se podrá abrir a la circulación inmediatamente después de ser aplicada. Deberá poder almacenarse durante 12 meses en la intemperie sin perder en ningún momento su color negro brillante húmedo.	Mezcla asfáltica modificada con aditivo promotor de adherencia tipo ADPMF-81 con proceso de fabricación en caliente, entre 80°C y 110°C y colocación en frío, con un contenido asfáltico (EKBE-G4-22) entre el 5.0 y 5.5%, elaborada con un agregado pétreo de 1/2" a finos. Almacenamiento durante 12 meses en la intemperie sin perder en ningún momento su color negro brillante húmedo. Presentación en costales de 25 kg.
DIRECCIÓN	ANILLO VIAL FRAY JUAN PÉREZ SERRA #21260, COL. FRAY JUAN PÉREZ SERRA, SANTIAGO DE GUERETARO, DRO. C.P. 76147	SENDA EJERBA #332, COL. MILENIO III, SANTIAGO DE GUERETARO, DRO. C.P. 76060	CARR. MONTENEGRO PINTO # 4806, LOC. PINTILLO, GUERETARO, C.P. 76223
R.F.C.	ACD120312M18	CMEFE0810LX9	CMCD90924P04
TELÉFONO	4428835525	4428580502	4422249787
CORREO ELECTRÓNICO	contactoaxaagro@gmail.com	mexorcinsumos@gmail.com	info@cymex.com
FECHA DE COTIZACIÓN	16 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025
VIGENCIA DE PRECIOS	15 días hábiles	20 días hábiles	10 días hábiles
TIEMPO DE ENTREGA	7 días hábiles	10 días hábiles	12 días hábiles

Elaboró

Albino Zarazúa Pichardo
Oficial Mayor

Revisó

Lic. Miriam Núñez Morales
Directora de Compras y Adquisiciones

Página Oficial: <https://doctormora.gob.mx/>

oficialtamayor94@gmail.com

PALACIO MUNICIPAL, CALLE JARDÍN PRINCIPAL NO.1, ZONA CENTRO, DOCTOR MORA, GTO. CÓDIGO POSTAL 37960.

(419)193-0062

El Área requirente representada por el Oficial Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto., señala que las especificaciones técnicas de cada una de las propuestas, que presentan en sus ofertas los proveedores **AXA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., COMERCIALIZADORA MEXQRO S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CYMMEX**, para la adquisición de 1030 bultos de 25 kg de asfalto en frío para baches. **CUMPLEN** con lo solicitado por el Área.

La partida presupuestal que cuenta con solvencia económica para realizar dicha adquisición es la siguiente:

Partida; **1525811100-31111-14-2411** denominada **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES NO METÁLICOS**. Con un monto de **\$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)**.

Posteriormente la Lic. Miriam Núñez Morones, directora de Compras y Adquisiciones hace la presentación de la tabla comparativa de contiene las ofertas económicas de los proveedores mencionados anteriormente; quedando la siguiente comparativa:




TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 1030 BULTOS DE 25 KG DE ASFALTO EN FRÍO PARA BACHES.






Tabla comparativa de precios para la adquisición de 1030 bultos de 25 kg de asfalto en frío para baches.

PARTIDA	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	AXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MEXORO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CYMMEX	PRECIO CONVENIENTE (RANGO INFERIOR)	PRECIO NO ACEPTABLE (RANGO SUPERIOR)
1	1030 BULTOS DE 25 KG	BULTOS DE 25 KG DE ASFALTO EN FRÍO PARA BACHES	IMPORTE 298,700.00 \$	IMPORTE 454,024.00 \$	IMPORTE 346,492.00 \$	219,843.36 \$	403,045.87
		FECHA DE COTIZACIÓN	16 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025		
		VIGENCIA DE PRECIOS	15 días hábiles	20 días hábiles	10 días hábiles		
		TIEMPO DE ENTREGA	7 días hábiles	10 días hábiles	12 días hábiles		
		FLETE	NO INCLUYE	NO INCLUYE	NO INCLUYE		

ELABORÓ

Lic. Miriam Núñez Morones
Directora de Compras y Adquisiciones

COMPRAS Y ADQUISICIONES



REVISÓ

C. Albino Zúñiga Pichardo
"Oficial Mayor"
MAYOR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACUERDO: El área de Compras y adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto., y el área de Oficialía Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto., representadas por sus titulares determinan por unanimidad de votos de los presentes, realizar la adjudicación del total de los materiales incluidos en la partida 1, con el proveedor **AXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. por la cantidad total de \$298,700.00 (Doscientos noventa y ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de 1030 bultos de 25 kg de asfalto en frío para baches;** por ser la mejor oferta para el Municipio de Doctor Mora, Gto., y que cumple con requerimientos técnicos solicitados por el área y que garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas solicitadas.

Por lo que en el uso de la voz el C. Albino Zarazúa Pichardo, Oficial Mayor del Municipio de Doctor Mora, Gto., le solicita a la Lic. Miriam Núñez Morones, directora del área de Compras y Adquisiciones turne al Área Jurídica la información necesaria y se elabore el contrato entre el proveedor ganador de la Licitación en cumplimiento con la normatividad que marca el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

IV. ASUNTOS GENERALES


No se registraron asuntos generales.

V. CLAUSURA DE LA REUNION

Una vez desahogados todos los puntos del orden del día, se declara formalmente terminada la reunión **MDM/DCyA/A20/2025** y como válidos los acuerdos tomados en ella siendo las 12:30 hrs. (Doce y media del día) de la misma fecha de su inicio.

Se levanta la presente en los términos expresos firmada al calce y margen de los asistentes, la directora de Compras y Adquisiciones, el Oficial Mayor y el Contralor Municipal.

Con Voz y Voto

Cargo	Nombre	Firma
Directora de Compras y Adquisiciones	Lic. Miriam Núñez Morones.	
Oficial Mayor	C. Albino Zarazúa Pichardo	



Con voz:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Contraloría Municipal	Lic. Everardo Cárdenas Jiménez.	

Esta hoja forma parte del **ACTA MDM/DCyA/20/2025 FALLO DE LA ADJUDICACIÓN CON COTIZACIÓN A 3 PROVEDORES** de la Dirección de Compras y Adquisiciones del Municipio de Doctor Mora, Gto, de fecha **21 de octubre de 2025**.

----- FIN DEL ACTA -----